

指名結果書

1 件 名 京都御所まつ手入その他工事

2 指名通知日 令和7年3月13日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	A
6	F	造園	B
7	G	造園	C
8	H	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (R5.6年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2427
	・A、B、Cランク	
希望する地域	・近畿	654
指名競争入札参加業者数		8

5 開札日 令和7年4月3日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	令和 7年 4月 7日				
2	契約業者名	株式会社 林造園建設工業				
3	契約業者の住所	京都市西京区大原野小塩町203番地				
4	工事件名	京都御所まつ手入その他工事				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	樹木手入その他				
8	工期(自)	令和 7年 4月 8日				
9	工期(至)	令和 8年 3月27日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表円	非公表円	— %		
11	入札金額	30,027,800円	27,298,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株) 林造園建設工業	27,298,000				
2	植彌加藤造園(株)	27,900,000				
3	(有) 植泰	28,000,000				
4	樋口造園(株)	28,200,000				
5	(株) 吉村造園	28,500,000				
6	(株) 植藤造園	28,900,000				
7	(株) マサミガーデン	29,000,000				
8	(株) 小林造園	31,300,000				
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

指 名 結 果 書

1 件 名 京都大宮仙洞御所まつ手入その他工事

2 指名通知日 令和 7 年 3 月 14 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	A
6	F	造園	B
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (R5.6年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2427
	・A、B、Cランク	
希望する地域	・近畿	654
指名競争入札参加業者数		9

5 開札日 令和 7 年 4 月 3 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	令和 7年 4月 7日				
2	契約業者名	株式会社加藤造園				
3	契約業者の住所	京都市右京区花園伊町1 1 番地				
4	工 事 件 名	京都大宮仙洞御所まつ手入その他工事				
5	工 事 場 所	京都市上京区京都御苑				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	樹木手入その他				
8	工 期 (自)	令和 7年 4月 8日				
9	工 期 (至)	令和 8年 3月 27日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
11	入 札 金 額	16,500,000 円	15,000,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	(株) 加藤造園	15,000,000				
2	(株) 小島庭園工務所	15,300,000				
3	(株) 野間造園	15,400,000				
4	(株) 吉田造園	15,500,000				
5	(株) 河原造園	16,200,000				
6	(株) 小鷹造園	16,300,000				
7	(株) 斉藤造園	16,800,000				
8	北山 安夫	16,860,000				
9	(株) 川勝造園	18,380,000				
10						
11						
12						
13						
14						
15						

指 名 結 果 書

1 件 名 桂離宮まつ手入その他工事

2 指名通知日 令和7年3月25日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	B
8	H	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (R5.6年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2427
	・A、B、Cランク	
希望する地域	・近畿	654
指名競争入札参加業者数		8

5 開札日 令和7年4月8日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	令和 7年 4月 11日				
2	契約業者名	株式会社 茨木春草園				
3	契約業者の住所	京都市中京区二条通河原町東入樋の口町464				
4	工 事 件 名	桂離宮まつ手入その他工事				
5	工 事 場 所	京都市西京区桂御園				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	樹木手入その他				
8	工 期 (自)	令和 7年 4月 12日				
9	工 期 (至)	令和 8年 3月 27日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
11	入 札 金 額	21,340,000 円	19,400,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	(株) 茨木春草園	19,400,000				
2	(株) 高石造園土木	20,100,000				
3	(株) 大平造園	20,900,000				
4	(株) 青木農園	21,000,000				
5	(株) 河原勝庭園	21,000,000				
6	(株) 鈴木庭園	21,500,000				
7	佐々木清一郎	23,700,000				
8	吉村造園 (株)	辞退				
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

指名結果書

1 件 名 修学院離宮まつ手入その他工事

2 指名通知日 令和7年3月28日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	A
6	F	造園	B
7	G	造園	B
8	H	造園	B
9	I	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (R5.6年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2427
	・A、B、Cランク	
希望する地域	・近畿	654
指名競争入札参加業者数		9

5 開札日 令和7年4月14日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	令和 7年 4月16日				
2	契約業者名	株式会社 青山造園				
3	契約業者の住所	京都市左京区岩倉幡枝町349番地				
4	工事件名	修学院離宮まつ手入その他工事				
5	工事場所	京都市左京区修学院藪添				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	樹木手入その他				
8	工期(自)	令和 7年 4月17日				
9	工期(至)	令和 8年 3月27日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表円	非公表円	— %		
11	入札金額	35,200,000円	32,000,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株) 青山造園	32,500,000	32,000,000			
2	(株) 植治造園	32,600,000	32,100,000			
3	花豊造園(株)	33,800,000	32,200,000			
4	(株) 曾根造園	33,000,000	32,400,000			
5	(株) 右京野造園	33,850,000	辞退			
6	(株) 植芳造園	35,800,000	辞退			
7	(株) 野村造園土木	35,800,000	辞退			
8	(株) 中山造園	35,900,000	辞退			
9	(株) 山田造園	36,000,000	辞退			
10						
11						
12						
13						
14						
15						

指 名 結 果 書

1 件 名 修学院離宮境界沿下刈その他工事

2 指名通知日 令和 7 年 4 月 15 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	C
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C
10	J	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (R6.7年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	1969
	・B、Cランク	
希望する地域	・近畿	440
指名競争入札参加業者数		10

5 開 札 日 令和 7 年 4 月 30 日
(予 定)

入札・契約調書

1	契約年月日	令和 7年 5月 2日				
2	契約業者名	造園ねはる株式会社				
3	契約業者の住所	京都市左京区岩倉花園町284-1ウイングプラザ284-1F				
4	工事件名	修学院離宮境界沿下刈その他工事				
5	工事場所	京都市左京区修学院藪添				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	草刈ほか				
8	工期(自)	令和 7年 5月 3日				
9	工期(至)	令和 7年12月15日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表円	非公表円	— %		
11	入札金額	3,850,000円	3,500,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	造園ねはる(株)	3,500,000				
2	しのぶや造園(株)	3,700,000				
3	可畑 竜三	3,800,000				
4	(株)紫峰園	3,900,000				
5	(株)大幸造園	5,970,000				
6	(株)吉田造園	6,300,000				
7	(株)植徳	6,400,000				
8	(有)植泰	6,500,000				
9	(株)水田造園緑地	6,670,000				
10	(有)大八木造園土木	6,800,000				
11						
12						
13						
14						
15						

指 名 結 果 書

1 件 名 正倉院苑地管理その他工事

2 指名通知日 令和7年5月16日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	C
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C
10	J	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (R7.8年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	1969
	・B、Cランク	
希望する地域	・近畿	440
指名競争入札参加業者数		10

5 開札日 令和7年6月3日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	令 和 7 年 6 月 6 日				
2	契 約 業 者 名	株 式 会 社 ヤマカ造園土木				
3	契 約 業 者 の 住 所	奈 良 県 奈 良 市 窪 之 庄 町 4 0 3 番 地				
4	工 事 件 名	正 倉 院 苑 地 管 理 そ の 他 工 事				
5	工 事 場 所	奈 良 県 奈 良 市 雑 司 町				
6	工 事 種 別	造 園 工 事				
7	工 事 概 要	苑 地 管 理 そ の 他				
8	工 期 (自)	令 和 7 年 6 月 7 日				
9	工 期 (至)	令 和 8 年 2 月 2 7 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非 公 表 円	非 公 表 円	— %		
11	入 札 金 額	3, 608, 000 円	3, 280, 000 円			
12	入 札 結 果	下 表 の と お り				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	(株) ヤマカ造園土木	3, 280, 000				
2	(有) 大和福樹園	3, 380, 000				
3	(株) 彌生造園	3, 980, 000				
4	奈良市森林組合	4, 050, 000				
5	弓場 栄一	5, 060, 000				
6	栗原 義孝	5, 100, 000				
7	乾福美園 (株)	辞退				
8	(株) 巽造園土木	辞退				
9	(株) 福井造園	辞退				
10	(株) ヒロタ旭翠園	辞退				
11						
12						
13						
14						
15						

指 名 結 果 書

1 件 名 京都大宮仙洞御所広葉樹手入工事

2 指名通知日 令和7年7月23日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	B
8	H	造園	B
9	I	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R7.8年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2381
	・A、B、Cランク	
希望する地域	・近畿	631
指名競争入札参加業者数		9

5 開札日 令和7年8月6日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	令和 7年 8月 7日				
2	契約業者名	株式会社 鈴木庭園				
3	契約業者の住所	京都市右京区嵯峨苅分町17番地				
4	工事件名	京都大宮仙洞御所広葉樹手入れ工事				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	樹木手入れ				
8	工期(自)	令和 7年 8月 8日				
9	工期(至)	令和 7年11月13日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表円	非公表円	— %		
11	入札金額	5,830,000円	5,300,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株) 鈴木庭園	5,300,000				
2	(株) 植治造園	5,400,000				
3	(株) 大平造園	5,400,000				
4	(株) 高石造園土木	5,500,000				
5	吉村造園(株)	5,500,000				
6	(株) 茨木春草園	5,550,000				
7	(株) 植藤造園	5,800,000				
8	(株) 斉藤造園	6,000,000				
9	(株) 野村造園土木	6,900,000				
10						
11						
12						
13						
14						
15						

指名結果書

1 件 名 修学院離宮広葉樹手入工事

2 指名通知日 令和7年7月24日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R7.8年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2381
	・A、B、Cランク	
希望する地域	・近畿	631
指名競争入札参加業者数		9

5 開札日 令和7年8月8日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	令和 7年 8月 12日				
2	契約業者名	株式会社マサミガーデン				
3	契約業者の住所	京都府向日市鶏冠井町七反田 1 7				
4	工 事 件 名	修学院離宮広葉樹手入れ工事				
5	工 事 場 所	京都市左京区修学院藪添				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	樹木手入れ				
8	工 期 (自)	令和 7年 8月 13日				
9	工 期 (至)	令和 7年 11月 7日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
11	入 札 金 額	5,830,000 円	5,300,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	(株) マサミガーデン	5,300,000				
2	佐々木清一郎	6,600,000				
3	花豊造園 (株)	7,200,000				
4	(株) 水田造園緑地	8,120,000				
5	(株) 植芳造園	9,000,000				
6	樋口造園 (株)	辞退				
7	(株) 曾根造園	辞退				
8	(株) 林造園建設工業	辞退				
9	(株) 吉村造園	辞退				
10						
11						
12						
13						
14						
15						

指名結果書

1 件 名 京都御所広葉樹手入工事

2 指名通知日 令和7年7月30日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	A
6	F	造園	A
7	G	造園	A
8	H	造園	B
9	I	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R7.8年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2381
	・A、B、Cランク	
希望する地域	・近畿	631
指名競争入札参加業者数		9

5 開札日 令和7年8月20日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	令和 7年 8月 26日				
2	契約業者名	植彌加藤造園株式会社				
3	契約業者の住所	京都市左京区鹿ヶ谷西寺ノ前町45番地				
4	工事件名	京都御所広葉樹手入れ工事				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	樹木手入れ				
8	工期(自)	令和 7年 8月 27日				
9	工期(至)	令和 7年 11月 21日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表円	非公表円	— %		
11	入札金額	4,840,000円	4,400,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	植彌加藤造園(株)	4,400,000				
2	(株)青山造園	4,500,000				
3	(株)小島庭園工務所	4,620,000				
4	(株)右京野造園	4,880,000				
5	(株)小鷹造園	4,930,000				
6	(株)小林造園	5,000,000				
7	(株)青木農園	5,600,000				
8	(株)河原造園	5,600,000				
9	(株)野間造園	5,680,000				
10						
11						
12						
13						
14						
15						

指 名 結 果 書

1 件 名 桂離宮広葉樹手入れ工事

2 指名通知日 令和7年7月30日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	C
8	H	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R7.8年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2381
	・A、B、Cランク	
希望する地域	・近畿	631
指名競争入札参加業者数		8

5 開札日 令和7年8月20日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	令和 7年 8月 26日				
2	契約業者名	株式会社川勝造園				
3	契約業者の住所	京都市北区鷹峯土天井町41				
4	工事件名	桂離宮広葉樹手入れ工事				
5	工事場所	京都市西京区桂御園				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	樹木手入れ				
8	工期(自)	令和 7年 8月 27日				
9	工期(至)	令和 7年 11月 14日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表円	非公表円	— %		
11	入札金額	4,840,000円	4,400,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)川勝造園	4,400,000				
2	(有)植泰	4,500,000				
3	(株)吉田造園	4,500,000				
4	(株)河原勝庭園	4,520,000				
5	(株)加藤造園	4,600,000				
6	北山安夫	4,838,000				
7	(株)中山造園	4,680,000				
8	(株)山田造園	5,000,000				
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

指名結果書

1 件 名 仁徳天皇陵ほか草刈工事

2 指名通知日 令和7年8月22日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C
10	J	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R7.8年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	1969
	・B、Cランク	
希望する地域	・近畿	440
指名競争入札参加業者数		10

5 開札日 令和7年9月9日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	令和 7年 9月 9日				
2	契約業者名	高下幸一				
3	契約業者の住所	大阪府堺市南区三原台2丁7-2-304				
4	工 事 件 名	仁徳天皇陵ほか草刈工事				
5	工 事 場 所	大阪府堺市堺区大仙町ほか				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	草刈				
8	工 期 (自)	令和 7年 9月 10日				
9	工 期 (至)	令和 7年 12月 12日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
11	入 札 金 額	4,271,300 円	3,883,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	高下幸一	3,883,000				
2	(株)北星フィールド	4,900,000				
3	(有)紅陽造園	5,610,000				
4	(株)樹楽園	6,900,000				
5	大阪府森林組合	7,140,000				
6	(株)万代園	14,179,000				
7	(株)塚本造園土木	辞退				
8	(有)前田造園土木	辞退				
9	(株)いづみ造園土木	辞退				
10	田中康喜	辞退				
11						
12						
13						
14						
15						

指名結果書

1 件 名 能褒野墓林相整備工事

2 指名通知日 令和7年9月1日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R7.8年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	1969
	・B、Cランク	
希望する地域	・近畿	440
指名競争入札参加業者数		6

5 開札日 令和7年9月17日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	令和 7年 9月 18日				
2	契約業者名	近藤緑化株式会社				
3	契約業者の住所	三重県鈴鹿市矢橋一丁目23-4				
4	工 事 件 名	能褒野墓林相整備工事				
5	工 事 場 所	三重県亀山市田村町				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	支障木処理ほか				
8	工 期 (自)	令和 7年 9月 19日				
9	工 期 (至)	令和 7年 12月 12日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	5,225,000 円	4,750,000 円	83.79 %		
11	入 札 金 額	4,378,000 円	3,980,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	近藤緑化 (株)	3,980,000				
2	アルコ (株)	5,110,000				
3	(株) 鈴鹿	9,800,000				
4	(株) 千草園	14,800,000				
5	森田造園 (有)	辞退				
6	(有) 太陽緑地	辞退				
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

指 名 結 果 書

1 件 名 神櫛王墓ほか林相整備工事

2 指名通知日 令和 7 年 9 月 2 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R7.8年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2381
	・A、B、Cランク	
希望する地域	・四国	338
指名競争入札参加業者数		6

5 開札日 令和 7 年 9 月 17 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	令和 7年 9月 22日				
2	契約業者名	山下林業株式会社				
3	契約業者の住所	香川県高松市国分寺町新居195番地3				
4	工事件名	神櫛王墓ほか林相整備工事				
5	工事場所	香川県高松市牟礼町牟礼ほか				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	支障木処理ほか				
8	工期(自)	令和 7年 9月 23日				
9	工期(至)	令和 7年 12月 26日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	4,499,000 円	4,090,000 円	79.68 %		
11	入札金額	3,584,900 円	3,259,000 円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	山下林業(株)	3,259,000				
2	(株)藤田萬翠園	3,800,000				
3	春日緑地建設(株)	辞退				
4	(株)イズミ	辞退				
5	(有)四国造園	辞退				
6	(株)高橋造園	辞退				
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

指名結果書

1 件 名 仁徳天皇陵ほか枯損木処理工事

2 指名通知日 令和7年9月4日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	B
8	H	造園	C
9	I	造園	C
10	J	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R7.8年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	1969
	・A、B、Cランク	
希望する地域	・近畿	440
指名競争入札参加業者数		10

5 開札日 令和7年9月18日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	令和 7年 9月 24日				
2	契約業者名	株式会社前田造園				
3	契約業者の住所	大阪府枚方市養父丘1丁目2番26号				
4	工 事 件 名	仁徳天皇陵ほか枯損木処理工事				
5	工 事 場 所	大阪府堺市大仙町ほか				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	枯損木処理				
8	工 期 (自)	令和 7年 9月 25日				
9	工 期 (至)	令和 7年 11月 14日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	4,642,000 円	4,220,000 円	78.20 %		
11	入 札 金 額	3,630,000 円	3,300,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	(株) 前田造園	3,300,000				
2	大阪府森林組合	3,740,000				
3	(株) 松美園	15,000,000				
4	(株) 塚本造園土木	辞退				
5	(有) 松竹園	辞退				
6	(有) 前田造園土木	辞退				
7	(有) 南造園	辞退				
8	田中康喜	辞退				
9	高下幸一	辞退				
10	(株) 万代園	辞退				
11						
12						
13						
14						
15						

指 名 結 果 書

1 件 名 大入杵命墓ほか林相整備工事

2 指名通知日 令和 7 年 9 月 17 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	B
8	H	造園	C
9	I	造園	C
10	J	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (R7.8年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2381
	・A、B、Cランク	
希望する地域	・中部	554
指名競争入札参加業者数		10

5 開札日 令和 7 年 10 月 2 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	令和 7年10月 7日				
2	契約業者名	壁屋建設株式会社				
3	契約業者の住所	石川県鹿島郡中能登町二宮ナ部4番地				
4	工事件名	大入杵命墓ほか林相整備工事				
5	工事場所	石川県鹿島郡中能登町小田中ほか				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	支障木処理ほか				
8	工期(自)	令和 7年10月 8日				
9	工期(至)	令和 7年12月19日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	7,348,000 円	6,680,000 円	98.80 %		
11	入札金額	7,260,000 円	6,600,000 円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	壁屋建設(株)	7,890,000	7,300,000	6,600,000		
2	小倉緑化工業(株)	8,000,000	7,500,000	7,000,000		
3	(株)庭芸社	9,550,000	9,000,000	7,000,000		
4	(株)疋田造園	8,300,000	7,850,000	7,250,000		
5	(株)押水グリーンセンター	8,400,000	7,880,000	7,280,000		
6	(株)疋田グリーン	8,200,000	7,600,000	辞退		
7	(株)村瀬造園	8,500,000	辞退			
8	駒谷造園(株)	辞退				
9	(株)赤丸造園	辞退				
10	(株)リターングリーン	辞退				
11						
12						
13						
14						
15						

指名結果書

1 件 名 桂離宮穂垣改修工事

2 指名通知日 令和7年10月14日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	A
6	F	造園	A
7	G	造園	A
8	H	造園	A
9	I	造園	A
10	J	造園	A
11	K	造園	B
12	L	造園	B
13	M	造園	B

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (R7.8年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	939
	・A、Bランク	
希望する地域	・近畿	328
指名競争入札参加業者数		13

5 開札日 令和7年10月28日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 9 日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 小島庭園工務所				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市西京区松尾大利町 5 4 番地				
4	工 事 件 名	桂離宮穂垣改修工事				
5	工 事 場 所	京都市西京区桂御園				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	穂垣改修				
8	工 期 (自)	令和 7 年 1 0 月 3 0 日				
9	工 期 (至)	令和 8 年 3 月 2 5 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	49,676,000 円	45,160,000 円	83.04 %		
11	入 札 金 額	41,250,000 円	37,500,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	(株) 小島庭園工務所	37,500,000				
2	(株) 加藤造園	37,700,000				
3	(株) 河原勝庭園	38,000,000				
4	(株) 植治造園	38,000,000				
5	(株) 高石造園土木	39,190,000				
6	(株) 斉藤造園	39,300,000				
7	(株) 茨木春草園	40,400,000				
8	樋口造園 (株)	40,500,000				
9	花豊造園 (株)	40,900,000				
10	(株) 植藤造園	41,400,000				
11	(株) 小林造園	43,800,000				
12	(株) 鈴木庭園	44,000,000				
13	(株) 青木農園	辞退				
14						
15						

指 名 結 果 書

1 件 名 神武天皇陵ほか林相整備工事

2 指名通知日 令和7年10月10日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C
10	J	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R7.8年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	1969
	・B、Cランク	
希望する地域	・近畿	440
指名競争入札参加業者数		10

5 開札日 令和7年10月28日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	令和 7年10月29日				
2	契約業者名	株式会社ヤマカ造園土木				
3	契約業者の住所	奈良県奈良市窪之庄町403番地				
4	工事件名	神武天皇陵ほか林相整備工事				
5	工事場所	奈良県橿原市大久保町ほか				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	支障木処理ほか				
8	工期(自)	令和 7年10月30日				
9	工期(至)	令和 8年 3月13日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	8,987,000 円	8,170,000 円	70.75 %		
11	入札金額	6,358,000 円	5,780,000 円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株) ヤマカ造園土木	5,780,000				
2	(株) 福井造園	5,830,000				
3	弓場栄一	6,600,000				
4	(株) 彌生造園	8,000,000				
5	(有) 大和福樹園	8,950,000				
6	奈良市森林組合	10,000,000				
7	栗原義孝	10,337,700				
8	乾福美園(株)	10,600,000				
9	澤田嘉男	辞退				
10	(株) ヒロタ旭翠園	辞退				
11						
12						
13						
14						
15						

指 名 結 果 書

1 件 名 京都御所龍泉門柿葺屋根葺替その他整備工事

2 指名通知日 令和 7 年 10 月 23 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築一式	B
2	B	建築一式	B
3	C	建築一式	B
4	D	建築一式	C
5	E	建築一式	D
6	F	建築一式	D

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (R7.8年度) 建設工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	4708
	・ B、C、Dランク	
希望する地域	・ 近畿	1193
指名競争入札参加業者数		6

5 開 札 日 令和 7 年 11 月 7 日
(予 定)

入札・契約調書

1	契約年月日	令和 7年11月10日				
2	契約業者名	株式会社西澤工務店				
3	契約業者の住所	滋賀県彦根市鳥居本町1980番地の2				
4	工事件名	京都御所龍泉門柿葺屋根葺替その他整備工事				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑（京都御所内）				
6	工事種別	建築一式工事				
7	工事概要	柿葺屋根葺替ほか				
8	工期（自）	令和 7年11月11日				
9	工期（至）	令和 8年 3月19日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	7,370,000 円	6,700,000 円	80.15 %		
11	入札金額	5,907,000 円	5,370,000 円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	(株) 西澤工務店	5,370,000				
2	(株) 安井壘工務店	5,400,000				
3	(株) 大亀工務店	6,100,000				
4	(株) 澤野工務店	6,300,000				
5	(株) 北村誠工務店	6,950,000				
6	伸和建設 (株)	辞退				
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

指 名 結 果 書

1 件 名 仁徳天皇陵ほか林相整備工事

2 指名通知日 令和7年10月24日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C
10	J	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R7.8年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2381
	・A、B、Cランク	
希望する地域	・近畿	631
指名競争入札参加業者数		10

5 開札日 令和7年11月12日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	令和 7年11月18日				
2	契約業者名	大阪府森林組合				
3	契約業者の住所	高槻市大字原1052番地の1				
4	工事件名	仁徳天皇陵ほか林相整備工事				
5	工事場所	大阪府堺市堺区大仙町ほか				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	支障木処理ほか				
8	工期(自)	令和 7年11月19日				
9	工期(至)	令和 8年 2月27日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	8,140,000 円	7,400,000 円	88.92 %		
11	入札金額	7,238,000 円	6,580,000 円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	大阪府森林組合	6,580,000				
2	(株)明石緑化	7,077,000				
3	(株)松美園	7,590,000				
4	(株)庭樹園	9,000,000				
5	高下幸一	9,690,000				
6	(株)前田造園	10,989,000				
7	(株)塚本造園土木	辞退				
8	(株)万代園	辞退				
9	(有)金剛造園	辞退				
10	田中康喜	辞退				
11						
12						
13						
14						
15						

指 名 結 果 書

1 件 名 京都御所まつ高木手入工事

2 指名通知日 令和7年11月14日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R7.8年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	1969
	・B、Cランク	
希望する地域	・近畿	440
指名競争入札参加業者数		9

5 開札日 令和7年11月28日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	令和 7年12月 2日				
2	契約業者名	株式会社大平造園				
3	契約業者の住所	京都市右京区常盤馬塚町16番地				
4	工事件名	京都御所まつ高木手入工事				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	樹木手入その他				
8	工期(自)	令和 7年12月 3日				
9	工期(至)	令和 8年 3月19日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表円	非公表円	— %		
11	入札金額	7,920,000円	7,200,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)大平造園	7,200,000				
2	(株)植治造園	7,300,000				
3	(株)吉田造園	7,400,000				
4	(株)吉村造園	7,600,000				
5	(株)野間造園	7,722,000				
6	(株)水田造園緑地	7,750,000				
7	(株)加藤造園	7,600,000				
8	(株)鈴木庭園	8,000,000				
9	(株)野村造園土木	8,200,000				
10						
11						
12						
13						
14						
15						

指 名 結 果 書

1 件 名 京都大宮仙洞御所まつ高木手入工事

2 指名通知日 令和7年11月14日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R7.8年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	1969
	・B、Cランク	
希望する地域	・近畿	440
指名競争入札参加業者数		9

5 開札日 令和7年11月28日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	令和 7年12月 4日				
2	契約業者名	株式会社川勝造園				
3	契約業者の住所	京都市北区鷹峯土天井町41				
4	工事件名	京都大宮仙洞御所まつ高木手入工事				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	樹木手入その他				
8	工期(自)	令和 7年12月 5日				
9	工期(至)	令和 8年 2月27日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表円	非公表円	— %		
11	入札金額	4,455,000円	4,050,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)川勝造園	4,050,000				
2	(株)中山造園	4,200,000				
3	(株)マサミガーデン	4,290,000				
4	吉村造園(株)	4,300,000				
5	北山安夫	4,590,000				
6	(株)小鷹造園	4,600,000				
7	佐々木清一郎	4,600,000				
8	(有)植泰	4,900,000				
9	(株)植芳造園	5,200,000				
10						
11						
12						
13						
14						
15						

指名結果書

1 件 名 京都仙洞御所藤棚補修工事

2 指名通知日 令和7年11月27日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C
10	J	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R7.8年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	1969
	・B、Cランク	
希望する地域	・近畿	440
指名競争入札参加業者数		10

5 開札日 令和7年12月11日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	令和 7年12月11日				
2	契約業者名	株式会社 鈴木庭園				
3	契約業者の住所	京都市右京区嵯峨苅分町17番地				
4	工事件名	京都仙洞御所藤棚補修工事				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	藤棚補修				
8	工期(自)	令和 7年12月12日				
9	工期(至)	令和 8年 3月19日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	6,556,000 円	5,960,000 円	87.25 %		
11	入札金額	5,720,000 円	5,200,000 円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	(株) 鈴木庭園	5,200,000				
2	(株) 植治造園	5,360,000				
3	(株) 吉田造園	5,500,000				
4	北山安夫	5,530,000				
5	(株) 加藤造園	5,600,000				
6	(株) 小鷹造園	5,600,000				
7	(株) マサミガーデン	5,600,000				
8	(株) 川勝造園	6,300,000				
9	(株) 中山造園	6,600,000				
10	(株) 野村造園土木	辞退				
11						
12						
13						
14						
15						

指名結果書

1 件 名 修学院離宮屋外消火栓ホース格納箱取替工事

2 指名通知日 令和7年12月1日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	土木一式	C
2	B	土木一式	C
3	C	土木一式	D
4	D	土木一式	D
5	E	土木一式	D
6	F	土木一式	D
7	G	土木一式	D
8	H	土木一式	D
9	I	土木一式	D
10	J	土木一式	D

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R7.8年度） 建設工事競争参加有資格業者	・土木一式工事	3399
	・C、Dランク	
希望する地域	・近畿	957
指名競争入札参加業者数		10

5 開札日 令和7年12月15日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	令和 7年12月15日				
2	契約業者名	株式会社 向建				
3	契約業者の住所	京都市西京区大原野上羽町264				
4	工事件名	修学院離宮屋外消火栓ホース格納箱取替工事				
5	工事場所	京都市左京区修学院藪添（修学院離宮内）				
6	工事種別	土木一式工事				
7	工事概要	屋外消火栓ホース格納箱取替				
8	工期（自）	令和 7年12月16日				
9	工期（至）	令和 8年 3月27日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	6,083,000 円	5,530,000 円	39.78 %		
11	入札金額	2,420,000 円	2,200,000 円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	(株) 向建	2,200,000				
2	(株) 吉田造園	4,000,000				
3	(有) 大八木造園土木	4,100,000				
4	(株) 小鷹造園	4,320,000				
5	(株) 瀬戸工務店	辞退				
6	(株) ホクエイ	辞退				
7	(株) 京成建設	辞退				
8	(株) 山中組	辞退				
9	(有) 太秦建設工業	辞退				
10	(株) 山下組	辞退				
11						
12						
13						
14						
15						

指 名 結 果 書

1 件 名 修学院離宮景観林整備工事

2 指名通知日 令和7年11月28日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C
10	J	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R7.8年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	1969
	・B、Cランク	
希望する地域	・近畿	440
指名競争入札参加業者数		10

5 開札日 令和7年12月16日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	令和 7年12月17日				
2	契約業者名	造園ねはる株式会社				
3	契約業者の住所	京都市左京区岩倉花園町250番地2				
4	工事件名	修学院離宮景観林整備工事				
5	工事場所	京都市左京区修学院藪添				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	間伐、支障木処理、樹木新植ほか				
8	工期(自)	令和 7年12月18日				
9	工期(至)	令和 8年 3月13日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	7,491,000 円	6,810,000 円	84.88 %		
11	入札金額	6,358,000 円	5,780,000 円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	造園ねはる(株)	5,780,000				
2	可畑竜三	6,450,000				
3	(株)吉田造園	7,100,000				
4	(株)水田造園緑地	7,150,000				
5	吉村造園(株)	7,800,000				
6	(株)木曾造園	7,863,000				
7	(株)植徳	8,300,000				
8	(株)マサミガーデン	9,100,000				
9	(株)川勝造園	9,300,000				
10	(株)紫峰園	辞退				
11						
12						
13						
14						
15						

指 名 結 果 書

1 件 名 京都御所参内殿西側塀重門修繕工事

2 指名通知日 令和 7 年 12 月 4 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築一式	B
2	B	建築一式	B
3	C	建築一式	B
4	D	建築一式	C
5	E	建築一式	D
6	F	建築一式	D

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (R7.8年度) 建設工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	4708
	・ B、C、Dランク	
希望する地域	・ 近畿	1193
指名競争入札参加業者数		6

5 開 札 日 令和 7 年 12 月 16 日
(予 定)

入札・契約調書

1	契約年月日	令和 7年12月18日				
2	契約業者名	株式会社 北村誠工務店				
3	契約業者の住所	京都市北区紫野南舟岡町45番地				
4	工事件名	京都御所参内殿西側塀重門修繕工事				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑（京都御所内）				
6	工事種別	建築一式工事				
7	工事概要	京都御所参内殿西側塀重門修繕				
8	工期（自）	令和 7年12月19日				
9	工期（至）	令和 8年 3月27日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	4,994,000 円	4,540,000 円	90.31 %		
11	入札金額	4,510,000 円	4,100,000 円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	(株) 北村誠工務店	4,550,000	4,100,000			
2	(株) 安井壘工務店	7,470,000	辞退			
3	(株) 大亀工務店	8,200,000	辞退			
4	(株) 澤野工務店	8,300,000	辞退			
5	(株) 西澤工務店	11,950,000	辞退			
6	伸和建設 (株)	辞退				
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

指 名 結 果 書

1 件 名 桓武天皇陵ほか林相整備工事

2 指名通知日 令和 7 年 11 月 21 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C
10	J	造園	C
11	K	造園	C
12	L	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (R7.8年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	1969
	・B、Cランク	
希望する地域	・近畿	440
指名競争入札参加業者数		12

5 開札日 令和 7 年 12 月 17 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	令和 7年12月19日				
2	契約業者名	株式会社 吉田造園				
3	契約業者の住所	京都市北区衣笠北高橋町8-1				
4	工事件名	桓武天皇陵ほか林相整備工事				
5	工事場所	京都市伏見区桃山町永井久太郎ほか				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	支障木処理ほか				
8	工期(自)	令和 7年12月20日				
9	工期(至)	令和 8年 3月19日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	15,917,000 円	14,470,000 円	89.15 %		
11	入札金額	14,190,000 円	12,900,000 円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株) 吉田造園	12,900,000				
2	(有) 大八木造園土木	13,000,000				
3	(株) 紫峰園	13,900,000				
4	吉村造園(株)	14,000,000				
5	(株) 小鷹造園	14,000,000				
6	(株) 植徳	14,400,000				
7	(株) 加藤造園	14,500,000				
8	造園ねはる(株)	14,500,000				
9	(株) 川勝造園	15,700,000				
10	(株) 植治造園	17,000,000				
11	(株) 吉村造園	17,000,000				
12	(有) 植泰	17,440,000				
13						
14						
15						

指 名 結 果 書

1 件 名 京都事務所構内交換設備更新工事

2 指名通知日 令和 7 年 12 月 5 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	電気通信	B
2	B	電気通信	B
3	C	電気通信	C
4	D	電気通信	C
5	E	電気通信	C
6	F	電気通信	C
7	G	電気通信	C
8	H	電気通信	C
9	I	電気通信	C
10	J	電気通信	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (R7.8年度) 建設工事競争参加有資格業者	・電気通信工事	1523
	・B、Cランク	
希望する地域	・近畿	344
指名競争入札参加業者数		10

5 開 札 日 令和 7 年 12 月 22 日
(予 定)

入札・契約調書

1	契約年月日	令和 7年12月25日				
2	契約業者名	東亜通信株式会社				
3	契約業者の住所	大阪市西区西本町一丁目12番7号				
4	工事件名	京都事務所構内交換設備更新工事				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑（京都事務所内）				
6	工事種別	電気通信工事				
7	工事概要	京都事務所電話交換機の更新				
8	工期（自）	令和 7年12月26日				
9	工期（至）	令和 8年 3月27日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	7,601,000 円	6,910,000 円	40.19 %		
11	入札金額	3,054,700 円	2,777,000 円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	東亜通信 (株)	2,777,000				
2	新栄電気工業 (株)	5,500,000				
3	田中工業 (株)	6,400,000				
4	(株) 日本電機商会	7,900,000				
5	(有) 荒木テクニカル	13,291,000				
6	(株) 正光電設	辞退				
7	日本システム工業 (株)	辞退				
8	水田電工 (株)	辞退				
9	(株) 岡田電気	辞退				
10	オリックス・ファシリティーズ (株)	辞退				
11						
12						
13						
14						
15						

指 名 結 果 書

1 件 名 明治天皇陵ほかまつ手入工事

2 指名通知日 令和7年12月19日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C
10	J	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R7.8年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	1969
	・B、Cランク	
希望する地域	・近畿	440
指名競争入札参加業者数		10

5 開札日 令和8年1月9日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	令和 8年 1月 9日				
2	契約業者名	佐々木清一郎				
3	契約業者の住所	京都府宇治市菟道妙見9番地の29				
4	工 事 件 名	明治天皇陵ほかまつ手入工事				
5	工 事 場 所	京都市伏見区桃山町古城山				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	まつ手入				
8	工 期 (自)	令和 8年 1月10日				
9	工 期 (至)	令和 8年 3月19日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	4,103,000 円	3,730,000 円	99.20 %		
11	入 札 金 額	4,070,000 円	3,700,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	佐々木清一郎	3,700,000				
2	(株) 植治造園	3,860,000				
3	(株) 須田群勝園	3,900,000				
4	(株) 小鷹造園	3,920,000				
5	造園ねはる (株)	4,000,000				
6	(株) 吉村造園	4,000,000				
7	(株) 中山造園	4,100,000				
8	(株) マサミガーデン	4,130,000				
9	(株) 吉田造園	4,190,000				
10	(株) 鈴木庭園	4,300,000				
11						
12						
13						
14						
15						

指 名 結 果 書

1 件 名 泉山陵墓地ほか林相整備工事

2 指名通知日 令和 8 年 1 月 8 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C
10	J	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (R7.8年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	1969
	・B、Cランク	
希望する地域	・近畿	440
指名競争入札参加業者数		10

5 開札日 令和 8 年 1 月 21 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	令和 8年 1月26日				
2	契約業者名	株式会社 水田造園緑地				
3	契約業者の住所	京都市山科区音羽八ノ坪8番地の22				
4	工事件名	泉山陵墓地ほか林相整備工事				
5	工事場所	京都市東山区今熊野泉山町ほか				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	支障木処理ほか				
8	工期(自)	令和 8年 1月27日				
9	工期(至)	令和 8年 3月27日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	4,631,000 円	4,210,000 円	95.01 %		
11	入札金額	4,400,000 円	4,000,000 円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)水田造園緑地	4,000,000				
2	(株)植治造園	4,100,000				
3	(有)大八木造園土木	4,100,000				
4	(株)須田群勝園	4,200,000				
5	吉村造園(株)	4,300,000				
6	(株)マサミガーデン	4,400,000				
7	(株)中山造園	5,000,000				
8	(株)野村造園土木	5,000,000				
9	(株)小鷹造園	5,570,000				
10	(有)植泰	6,800,000				
11						
12						
13						
14						
15						